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г. Комсомольск-на-Амуре	                                                  «___»________2019г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кулакова Владимира Викторовича, действующего основании Устава с одной стороны, и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, установленные в Приложении №1 к настоящему договору в порядке и сроки, установленные настоящим договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Договор заключается в рамках исполнения обязательств Заказчика по договору № 00000000103160160002/1 от 29.12.2016г. на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD, заключёнными между Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), (Головной Заказчик) и ПАО «АСЗ». Государственным Заказчиком является Министерство транспорта РФ – головной Заказчик. Идентификатор государственного контракта № 00000000103160160002;
- № 00000000103160160002/2 от 29.12.2016г. на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD, заключёнными между Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), (Головной Заказчик) и ПАО «АСЗ». Государственным Заказчиком является Министерство транспорта РФ – головной Заказчик. Идентификатор государственного контракта № 00000000103160160002;
1.3. Общий объем оказываемых услуг (выполняемых работ) по настоящему договору составляет 20 000 нормо/часов, в том числе по заказу зав. № 300 на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD – 20 000 нормо/часов, по заказу зав. № 301 на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD – 20 000 нормо/часов, и может быть увеличен по соглашению сторон не более чем на 10% от первоначального объема работ, установленного в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке внести в работы на стадии их выполнения, изменения, которые будут влиять на уменьшение объемов, сроков исполнения работ или стоимости договора. О внесении таких изменений Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общий срок выполнения работ устанавливается до 31 декабря 2019г. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Заказчик обязан за пять календарных дней до начала выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю заполненную Ведомость исполнения работ (Приложение №2).
2.2. Сдача-приемка и оплата выполненных работ производится по каждой ведомости выполнения работ отдельно. Период выполнения работ устанавливается Ведомостью исполнения работ.
2.3. Перечень работ и их объем на месяц устанавливается сторонами в ведомости исполнения работ, по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.4. Объем работ устанавливается Заказчиком в соответствии с нормативами времени и норм обслуживания утвержденными Заказчиком внутренним локальным актом КИЦА 59.145-2016. По требования Исполнителя Заказчик обязан предоставить для ознакомления внутренний локальный акт КИЦА 59.145-2016 в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Исполнителя.
2.5. Ведомость исполнения работ формирует Заказчик и направляет ее на согласование Исполнителю. Исполнитель обязан согласовать Ведомость исполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения. Со стороны Заказчика Ведомость исполнения работ утверждается директором производства ПАО «АСЗ». Со стороны Исполнителя Ведомость исполнения работ согласовывается ответственным лицом по доверенности или назначенным Приказом Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая (максимальная) стоимость работ по настоящему Договору составляет _________________ (_____________________________________) руб. ____ коп. с учетом НДС 20%, в том числе по заказу зав. № 300 на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD - _______________________ (________________________________) рублей ___ копеек с учетом НДС №20%, по заказу зав. № 301 на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD - _____________________ (_________________________________) рублей ___ копеек с учетом НДС 20%. Окончательная общая стоимость работ по настоящему договору устанавливается сторонами путем подписания дополнительного соглашения об установлении окончательной общей стоимости работ, на основании подписанных обеими сторонами ежемесячных актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. . Стоимость работ по ведомости исполнения работ определяется из расчета произведения стоимости одного нормо/часа, установленной настоящим договором, и общего количества нормо/часов установленных в Ведомости исполнения работ.
3.3. Стоимость 1 нормо/часа установлена в Приложении № 3 к настоящему договору, является фиксированной и изменению не подлежит. Указанная стоимость включает в себя компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе, расходы на проезд к месту проведения работ, проживание, суточные, страховка сотрудников и т.п.
3.4. Выполнение Исполнителем объемов и стоимости работ, не подтвержденные Ведомостью исполнения работ сторон, оплачиваются Исполнителем за свой счет.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1 Оплата выполненных работ по ведомости исполнения работ, производится после приемки Заказчиком Работ на основании оригиналов счета, Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 4 к настоящему договору), Ведомости исполнения работ и счета-фактуры в течение 15 рабочих дней от даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. Документы предоставляются в оригинале, копии документов не могут служить основанием для выполнения расчетов. Копии документов не могут служить основанием для выполнения расчетов.
Счет в обязательном порядке должен содержать:
- номер договора;
- фразу «за работы, выполненные согласно ведомости исполнения работ №______ от ___________»;
- процент оплаты по платежному этапу;
- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу.
Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат.
Для каждого платежа датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Все оригинальные первичные бухгалтерские, финансовые и налоговые документы (Акт, счет-фактура, счет) должны быть предоставлены одновременно в любом случае не позднее 5 дней от даты окончания выполнения работ по ведомости исполнения работ. Не предоставление указанного комплекта документов, а равно и любого из указанных документов, освобождает Заказчика от соблюдения сроков подписания Акта выполненных работ и оплаты за выполненные работы до момента получения оригинальных документов. В этом случае срок приемки работ и последующий срок оплаты считать с даты получения полного комплекта оригинальных документов.
4.2. За несвоевременное предоставление оригиналов документов Заказчик вправе начислить неустойку Исполнителю в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки предоставления оригиналов документов и удержать ее из платежа Исполнителю.
Для каждого платежа датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.3. Оплата осуществляется по безналичному расчёту на расчётный счёт Исполнителя указанный в п.19 настоящего Договора.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Обеспечение работ необходимыми инструментами и СИЗ осуществляет Исполнитель.
5.2. Обеспечение работ необходимыми материалами и сварочным оборудованием осуществляет Заказчик.
5.3. Заказчик передает Исполнителю необходимые для выполнения работ материалы на основании заявки Исполнителя по накладные формы М-15.
5.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.5. Приемка материалов от Заказчика, осуществляется Исполнителем по накладные формы М-15, в которой в обязательном порядке указывается наименование переданного материала, его количество, ассортимент, качество. В случае обнаружения каких-либо недостатков Исполнитель должен указать это в акте.
5.6. В случаях невыполнения Заказчиком условий п. 5.4, если такие недостатки повлекли ухудшение качества работ Исполнителя, Заказчик не вправе предъявлять требования к Исполнителю в связи с такими недостатками, и обязан устранить их за свой счет. Это условие не относится к случаям, когда Исполнитель знал или должен был знать о несоответствии качества предоставляемого материала при его получении от Заказчика и/или во время выполнения работ (явные недостатки материала) и не сообщил Заказчику о выявленных недостатках.
5.7. Ответственность за сохранность всех предоставленных Исполнителю материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Исполнитель будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Исполнитель.
5.8. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5.9. Материалы, предоставленные Заказчиком, но не использованные Исполнителем при выполнении работ, возвращаются Исполнителем Заказчику по завершении работ и сдачи выполненных работ по последнему этапу в течение 5 дней по накладной форме М-15.
5.10. По завершении работ по этапу Исполнитель вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ по этапу обязан представить Заказчику отчет об использовании полученных материалов. В отчете должно быть указано наименование, номенклатурный номер материала в соответствии с накладной формы М-15, номер и дата накладной формы М-15, на основании которой представлен отчет. В случае непредставления отчета, Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ по этапу, до момента получения от Исполнителя отчета об использовании полученных материалов. В случае установления недостачи материалов Исполнитель в безусловном порядке обязан возместить Заказчику их стоимость. В этом случае Заказчик выставит УПД, созданный на базе счета-фактуры и счета на оплату. Заказчик может использовать свое право, на удержание стоимости невозвращенных материалов при выполнении расчета по этапу работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Выполнить все предусмотренные Договором работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с рабоче-конструкторской документацией (РКД), чертежами, и соблюдением требований к качеству выполняемых работ.
6.1.2. Во избежание допуска на территорию Заказчика (ПАО «АСЗ») лиц, не состоящих с Исполнителем в трудовых взаимоотношениях, Исполнитель при направлении персонала, выполняющего работы на территории Заказчика обязан предоставить:
- для оформления и выдачи пропусков заверенную копию трудовой книжки, подтверждающую трудоустройство персонала у Исполнителя, или заверенную копию приказа о приеме на работу к Исполнителю на направляемых работников, копии первой страницы паспорта гражданина Российской Федерации и прописки работников, а также письменное согласие работников Исполнителя на обработку персональных данных;
- в случае расторжения трудового договора с работником Исполнителя, выполняющего работы на территории Заказчика, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить Заказчика для блокирования пропуска на территорию ПАО «АСЗ».
После окончания работ по договору, в течение 1 (одного) рабочего дня, Исполнитель обязан сдать документы, предоставляющие персоналу, выполняющему работы, право доступа на территорию Заказчика (пропуска и разрешения).
6.1.3. Обеспечить:
- при проведении сварочных работ наличие аттестации РМРС о сертификации сварщиков;
- производство работ в полном соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;
- содержание и уборку мест проведения работ;
- сохранность полученных материалов в рабочее время;
6.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. 
6.1.5. Обеспечить соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории Заказчика. В случаях нарушения или ненадлежащего исполнения работником Исполнителя правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также неоднократного нарушения требований охраны труда, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Факт нарушения специалистами Исполнителя указанных требований оформляется актом о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов по форме, принятой у Заказчика. Выплата штрафа производится в кассу Заказчика в течение 30 календарных дней с момента получения протокола Исполнителем, либо Заказчик вправе уменьшить размер оплаты за выполненные работы на сумму штрафа, также Заказчик в праве лишить данного работника Исполнителя пропуска на территорию Заказчика.
6.1.6. Известить Заказчика за 2 дня до начала приемки о готовности скрытых работ письменным уведомлением. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Исполнителем срок Исполнитель составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.1.7. По требованию Заказчика обеспечить доступ группы наблюдения заказчика на любой стадии выполнения работ.
6.1.8. При выполнении 100% работ по этапу в 3-х-дневный срок известить об этом Заказчика в письменной форме.
6.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и/или технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
6.1.10. После завершения работ по выданной рабоче-конструкторской, исполнительной документации, в течение 10 дней с момента завершения работ возвратить Заказчику выданную документацию.
6.1.11. В течение срока действия настоящего Договора соблюдать Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемых к выполнению работ на территории и объектах ПАО «АСЗ». 
6.1.12. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с территории Заказчика инструменты и другое имущество Исполнителя.
6.1.13. Назначить ответственного представителя из числа направленных работников для осуществления контроля за соблюдением условий Договора в целом и предоставить Заказчику соответствующий приказ/распорядительный документ о назначении. Ответственный представитель обязан участвовать в оперативных совещаниях, проводимых Заказчиком, и выполнять решения, принятые на совещаниях в части, касающейся предмета Договора, согласовывать Ведомость исполнения работ и участвовать в сдаче-приемки выполненных работ по настоящему Договору.
6.1.14. Согласовать ведомость исполнения работ в течении 5 дней с момента получения ведомости исполнения работ или направить Заказчику мотивированные замечания. Если Исполнитель не согласует или не направит мотивированные замечания ведомость исполнения работ считается согласованной.
6.2. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по этапу в случае нарушения Заказчиком предоставления документов, предусмотренных настоящим договором и необходимых для выполнения работ по этапу.
6.3. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ соисполнителей и несет ответственность за соисполнителей по законодательству Российской Федерации, а также Исполнитель обязан уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей за 10 дней.
Привлекая соисполнителей к работам для выполнения государственного Контракта Исполнитель обязан за 5 дней предоставить Заказчику информацию о соисполнителе:
- обязательства соисполнителя по договору, заключенному с Исполнителем;
- полное наименование соисполнителя, его адрес (фактический и юридический), номера телефонов руководителей;
- идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
- иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
За каждый факт не предоставления какой-либо информации о соисполнителе, Исполнитель уплачивает заказчику штраф 10 000,00 руб. 
После окончания работ по договору, в течение 1 (одного) рабочего дня, Исполнитель (соисполнитель) обязан сдать документы, предоставляющие персоналу, выполняющему работы, право доступа на территорию Заказчика (пропуска и разрешения)
6.5. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1. Предоставить Исполнителю надлежащим образом, подготовленный для выполнения работ объект.
7.1.2. Предоставлять материалы Исполнителю в порядке, установленном настоящим договором.
7.1.3. Осуществлять доставку материалов на заказ в места для удобной переноски по палубам;
7.1.4. Обеспечить специалистов Исполнителя доступом на завод и к месту проведения работ, раздевалками и душевой.
7.1.5. Обеспечить в местах проведения работ наличие приточно-вытяжной вентиляции, временного освещения и поста для подключения оборудования 220 В.
7.1.6. В установленные договором порядке и сроки оплачивать выполнение работ Исполнителем.
7.1.7. Производить вывоз отходов производства.
7.1.8. Ограничить доступ работников Заказчика в помещения исполнения заказа Исполнителем.
7.1.9. Не позднее чем за 5 (пять) дней до начала работ по этапу направить на согласование Исполнителем Ведомость исполнения работ.
7.1.10. Выдавать Исполнителю до начала работ Ведомость исполнения работ и рабоче-конструкторскую документацию (РКД).
7.1.11. Произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренные договором.
7.1.12. Сформировать состав приемной комиссии для осуществления приема выполненных работ и организовать работу этой комиссии.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Выполнить часть работ собственными силами и средствами, письменно уведомив об этом Исполнителя до начала выполнения работ, с указанием перечня работ, подлежащих выполнению Заказчиком.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Исполнителю Заказчиком, несет Исполнитель. Ответственность Исполнителя возникает с момента получения материалов.
8.2. Риск случайной гибели результатов работ, а также переданных Заказчиком Исполнителю материалов (деталей, конструкций) переходит на Заказчика после сдачи выполненных работ в установленном п. 9.3 порядке.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. После завершения работ за месяц Исполнитель оформляет технический акт (Приложение №5), накладную форму М-15, Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4), счет и счет-фактуру для оплаты выполненных работ. Все перечисленные документы оформляются раздельно по заказу зав.№300 и зав.№301. Счет-фактура и Акт сдачи-приемки выполненных работ, должны быть датированы, той же датой, что и технический акт. Несоответствие дат в указанных документах является основанием для отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. После завершения выполнения работ за месяц Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней по окончанию Работ сообщает Заказчику о готовности результата работ к сдаче, а также о месте и времени приемки работ.
9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Исполнителя Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя и утвержденной Заказчиком комиссии, осмотреть и принять выполненные работы по техническому акту, либо немедленно заявить Исполнителю об обнаружении недостатков в работах, указав об этом в техническом акте. 
Приемка работ производится на месте их выполнения.
9.4. После подписания приемочной комиссией технического акта Исполнитель направляет Заказчику подписанный технический акт, накладную форму М-15, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения документов подписывает накладную форму М-15 и Акт сдачи-приемки выполненных работ.
9.5. Работы по ведомости исполнения работ считаются выполненными Исполнителем в полном объеме с момента подписания Заказчиком технического акта. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
[bookmark: Par7]9.6. При приемке работ Исполнитель представляет Заказчику отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью Акта сдачи- приемки выполненных работ.
9.7. Если Заказчик уклоняется от приемки работ либо немотивированно отказывается от подписания технического акта или Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель вправе составить такой акт в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выполнение работ при условии уведомления Заказчика об их завершении в порядке, установленном п.9.2. настоящего договора.
9.8. В случае выявления недостатков после приемки работ Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Исполнителю извещение о данном обстоятельстве. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках. 
9.9. Если Исполнитель уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организует проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.
Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Исполнителем или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
9.10. Устранение выявленных недостатков производится силами Исполнителя и за его счет в согласованные сторонами сроки. Заказчик вправе собственными силами устранить выявленные недостатки. Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость работ на устранение недостатков, из расчета произведения стоимости 1 нормо/часа установленного настоящим договором на общее количество нормо/часов затраченных Заказчиком на устранение недостатков и компенсировать стоимость материалов.
9.11. При сдаче работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по договору.
10.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки заказа (судна).
10.3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации заказа, на котором выполнялись работы, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в течение 5 дней со дня составления акта, Исполнитель не приступит к выполнению работ по устранению выявленных дефектов Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим выставлением Исполнителю счета своих расходов, которые возмещаются Исполнителем в течение 10 рабочих дней в порядке, установленном п.9.10. настоящего договора.
10.4. В случае разногласий между Заказчиком и Исполнителем по поводу качества выполненных работ любая из сторон Договора вправе потребовать назначения экспертизы. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
10.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.
10.6. Исполнитель не несет ответственности за качество выполненных работ в следующих случаях:
10.6.1. Механическое повреждение покрытий;
10.6.2. Заказчиком предоставлены некачественные материалы, при условии, что недостатки материалов не могли быть обнаружены Исполнителем при их получении и при выполнении работ.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов условиям договора и проектной документации.
11.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
11.3. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1 Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
12.2. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика, находящегося в границах выполнения работ. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.
12.3. Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:
- за нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору уплачивается пеня в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков выполнения работ по этапу уплачивается пеня в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки;
- за несвоевременное освобождение территории Заказчика от принадлежащего Исполнителю после завершения работ имущества - неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,3% от стоимости работ за каждый день просрочки.
12.4. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ за месяц (этап) в котором совершено нарушение в случае невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности.
12.5. В случае несвоевременной оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01%, от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы долга.
12.6. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
12.7. В случае если невыполнение или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору, повлекло неисполнение Заказчиком обязательств по контрактам, указанным в п.1.2. настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику  причинённые в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора убытки в порядке и размерах, которые установлены гражданским законодательством Российской Федерации, включающие, в том  числе размер предъявленных Головным Заказчиком убытков, неустоек и иных платежей, предусмотренных договорами, указанными в п.1.1. настоящего Договора.

13. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

13.1. Заказчик и Исполнитель не несут ответственность за невыполнение любого из условий договора, если выполнение было просрочено, прервано или стало невозможным по причине наступления обстоятельств (события), не контролируемого Сторонами, и которое они не могли разумно предвидеть или предотвратить, при условии, что соответствующая сторона уже не нарушила на тот момент свои обязательства по договору. Такими обстоятельствами считаются: стихийные бедствия, пожар, война и военные конфликты, блокады, запрещение экспорта или импорта, действия (бездействия), решения органов власти и управления, делающие невозможным исполнение договора полностью или частично, а также другие события, которые при должной осмотрительности Стороны не могли предвидеть и на которые Стороны не могут повлиять. 
13.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, письменно известив об этом другую Сторону с мотивированным указанием причин. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.
13.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.
13.5. О наступлении и окончании обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны извещать друг друга письменно в течение 15 дней, с приложением подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, будут решаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения.
14.2. В случае, если разногласия не могут быть решены в претензионном порядке, они будут решаться Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.
14.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Изменения и дополнения в настоящий договор и/или приложения к нему вносятся по соглашению сторон путем подписания сторонами дополнительных соглашений. 
15.2. В случаях, предусмотренных законом или настоящим договором изменения в договор и/или приложения к нему могут вноситься в одностороннем порядке. О внесенных изменениях, Сторона, обладающая правом на одностороннее изменение настоящего договора, обязана письменно уведомить вторую сторону о принятых изменениях. Изменения вступают в силу с момента получения второй стороной уведомления о внесенных изменениях.
15.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.4. Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения договора в случаях:
- задержки Исполнителем начала работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по этапу более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ;
15.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях:
- систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы;
- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 90 дней, за исключением случаев консервации Объекта.
- систематической задержки Заказчиком поставки материалов, необходимых для выполнения работ.
15.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения стороной Договора уведомления о его расторжении.
15.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания договора является дата, указанная после названия настоящего договора.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если будет доказано, что ущерб причинен по вине Исполнителя.
16.2. Заказчик вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы и осуществлять полностью или частично его права по настоящему договору. Полномочия соответствующего лица подтверждаются письменным распоряжением Заказчика и (или) доверенностью.
	16.3 Стороны обязаны немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении юридических и почтовых адресов, а также иных реквизитов с целью надлежащего исполнения настоящего договора. При несоблюдении данного требования, корреспонденция, направленная Стороной-отправителем по последним известным ей адресам, считается доставленной Стороне-получателю надлежащим образом, а все неблагоприятные последствия несёт Сторона-получатель.
	16.4. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	16.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной ими от другой Стороны, и информации, связанной с исполнением настоящего договора. Разглашение указанной информации одной из Сторон допускается только после получения предварительного письменного согласия другой Стороны или в случаях, прямо предусмотренных действующим российским законодательством. Данное обязательство соблюдения конфиденциальности действует в течение 3 (трёх) лет после прекращения действия настоящего договора.
16.6. Стороны допускают возможность обмена документами, за исключением документов, перечисленных в п.9.4. настоящего договора, посредством электронной почты (сканированные копии в формате pdf) факсимильной связью (факсимильные копии). Для направления уведомлений Стороны обязуются использовать информацию об адресах электронной почты и факсимильной связи указанную в настоящем Договоре. Документы, направленные на адрес электронной почти или факсимильной связи, не указанный в настоящем договоре, юридической силы не имеют.
16.7. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, направленных электронной почтой и факсимильной связью не позднее 5 рабочих дней. До момента получения оригинала соответствующая копия имеет юридическую силу.

17.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

17.1	Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон договора на высоком уровне. 
17.2	Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.
17.3	Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
17.4	Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 
17.5	Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору. 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
- Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
17.6. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
17.7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1.  Перечень выполняемых работ
Приложение № 2.  Ведомость исполнения работ
Приложение № 3.  Протокол согласования стоимости одного нормо/часа
Приложение № 4.  Форма акта сдачи–приемки выполненных работ
Приложение № 5.  Форма технического акта 


19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             Заказчик:                                                                        Исполнитель:
	Публичное акционерное общество
«Амурский судостроительный завод»
Краткое наименование: ПАО «АСЗ»
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Аллея Труда, д.1
ИНН 2703000015 КПП 270301001
ОГРН 1022700514605
ОКПО 08848824 ОКВЭД 35.11.9
Расчётный счёт:40702810770000009715
Банк Дальневосточный банк
ПАО Сбербанк в г. Хабаровск
БИК 040813608
К/с 30101810600000000608 
электронная почта: email@amurshipyard.ru

Банковские реквизиты заказ зав.№300:
УФК по Хабаровскому краю 
(ПАО «АСЗ» л/сч 41226000220)
Расчётный счёт
40501810100001000001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001

Банковские реквизиты заказ зав.№301:
УФК по Хабаровскому краю 
(ПАО «АСЗ» л/сч 41226000230)
Расчётный счёт
40501810100001000001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
	




Генеральный директор				Генеральный директор
ПАО «АСЗ»							

_________________/В.В. Кулаков/			______________/ ____________ /


«_______»__________________2019г.                              «_______»__________________2019г.













                               Приложение № 1
к Договору № 00000000103160160002/82-154/2019 от ________ 2019г.





ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

	№
п/п
	Наименование выполняемых работ
	Объем работ (н/час)

	1.
	Сборочно-сварочные и сборочно-достроечные  работы на заказе зав. № 300
	20 000

	2.
	Сборочно-сварочные и сборочно-достроечные  работы на заказе зав. № 301
	20 000
































Приложение № 2
к Договору № 00000000103160160002/82-154/2019 от________ 2019г.

	СОГЛАСОВАННО:

	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор производства ПАО «АСЗ»


	
	
	

	«      »
	
	
	20
	
	г.
	
	«      »
	
	
	20
	
	г.




Ведомость исполнения работ №_____
от «___» ______________2019г.

	Мы нижеподписавшиеся, представители ПАО «АСЗ» с одной стороны и ____________________, действующий на основании ___________________________, с другой стороны, согласовали настоящую ведомость о том, что согласно договору № _____________ от ____________2019 г. принимаются в ________________ месяце 20___г. к исполнению Исполнителем следующие работы:

	№
п/п
	Наименование работ
	Номер чертежа
	№ технаряда
	Объем работ (н/час)
	Договорная цена без НДС
	Цена работ с НДС

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6




Срок начало выполнения работ: _________________________.
Срок окончания выполнения работ: ______________________.

	

	Представители ПАО «АСЗ»:

Главный строитель __________________
Старший строитель __________________
Начальник цеха ______________________
Начальник ПРБ ______________________
Начальник ОТИЗ ____________________
Технолог ИЦ ________________________

	






	Приложение № 3
к Договору № 00000000103160160002/82-154/2019 от________ 2019г.



	УТВЕРЖДАЮ:
 
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ПАО «АСЗ»                                 

/В.В. Кулаков/

	М.П.
	
	М.П.

	«      »
	
	
	20
	
	г.
	
	«      »
	
	
	20
	
	г.



ПРОТОКОЛ № ____ от __________________________ 20___ г.
согласования стоимости 1 нормо-часа 
по Договору подряда № ___________________________________ от «___»______________20___г.

	№
	Статьи затрат
	Расчетный норматив
	Стоимость нормо-часа, рублей

	
	
	
	

	1.
	Затраты на оплату труда
	п.п.1.1 + п.п.1.2
	

	1.1
	ОЗП производственных рабочих
	___ руб.
	

	1.2
	ДЗП производственных рабочих
	___ %
	

	2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование
	___ %
	

	3.
	Накладные расходы = (ОХР+ОПР)
	_____%
	

	4.
	Себестоимость
	п.1+п.2+п.3
	

	5.
	Рентабельность
	___ % от п.1+п.2+п.3
	

	Итого стоимость часа (без НДС)
	

	Итого стоимость часа (с НДС)
	




Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора на выполнение работ № ______ от «______» __________ 20___г. и действует с момента подписания настоящего Договора. Стоимость 1 нормо/часа подлежит пересмотру в случае изменения ценообразующих факторов.
Начальник отдела ценообразования Исполнителя	_______________________
Начальник ПЭО Заказчика	___________________________________________


	Приложение № 4
к Договору № 00000000103160160002/82-154/2019 от________ 2019г.
Форма акта сдачи-приемки
выполненных работ



	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ПАО «АСЗ»
                                         В.В. Кулаков
	
	УТВЕРЖДАЮ:


	М.П.
	
	М.П.

	«      »
	
	
	20
	
	г.
	
	«      »
	
	
	20
	
	г.



АКТ № 00000000103160160002/_________ от _____________20___ г.
сдачи-приемки выполненных работ
по Договору № __________________________________ от ___________20___ г.

Общество ПАО «АСЗ», именуемое по Договору Заказчиком, и общество _______________________, именуемое (ый, ая) по Договору Исполнителем, оказало Заказчику, а Заказчик принял работы на заказах Заказчика.
Работы выполнены Исполнителем в установленные сроки в полном объеме с должным качеством, замечаний нет.
Расчет стоимости работ составляет:
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование работ (указывается в соответствии с Ведомостью исполнения работ)
	Объем работ
	Договорная цена без НДС 
	Цена работ с НДС

	1
	2
	3
	4
	5


Сумма причиненного ущерба составляет:
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование видов работ
	Количество

	Цена ущерба
	Основание (акт№)

	1
	2
	3
	4
	5



Окончательная стоимость работ за ____________________20___ года составляет ___________рублей____ копеек(_____________), в том числе НДС - ______________________________ рублей (я) _____________________копеек (а).
Настоящий акт составлен для оплаты работ в соответствии с условиями Договора № _________________ от ______2019г. и на основании подтверждающих документов:
акта о причинении ущерба № _____ от ______ на л. в ______ экз.
Стоимость работ за ______________ 20____ года составляет _____________ рублей ____ копеек (____________________________________________________), в том числе НДС - ____________ рублей ________ копеек.

Подписи Сторон:

	От Исполнителя:

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О)
	
	(дата)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)
	



	От Заказчика:

	

	Начальник отдела внешней кооперации ПАО «АСЗ»
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Начальник ПЭО
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)





Исполнитель_________________		Заказчик_____________________










Приложение № 5
 к Договору № 00000000103160160002/82-154/2019 от________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ № 00000000103160160002/_____
от «___» ______________2019 г.

Мы нижеподписавшиеся, представители ПАО «АСЗ» с одной стороны и ______________________________________________, действующий на основании ___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору № _____________ от ____________2019 г. _____________ выполнены работы

	№
п/п
	Наименование работ (указывается в соответствии с Ведомостью исполнения работ)
	Объем работ
	Договорная цена без НДС
	Цена работ с НДС

	1
	2
	3
	4
	5



Примечание: в случае корректировки объемов работ указываются фактически выполненные объемы.
2. Замечания по срокам с учетом п. 6.1 договора - да, нет, _____________________________________________________________________
 (если да - то указать на сколько дней)
3. Замечания по ТБ, нарушение правил пожарной и экологической безопасности (если были, то указать)
4. Первичные документы в форме рапорта на освидетельствование (неразрушающий контроль, сборка, сварка, конструктивность, очистка, окраска и.т.п.) подписанные представителем Классификационного общества или инспектором поставщика краски, или надзорных органов РФ переданы в отдел контроля качества ПАО «АСЗ».
5.Предупреждение о браке____________________________________________ либо: 
Работы по настоящему Акту выполнены и сданы представителям ПАО «АСЗ» в полном соответствии с существующей конструкторско - технологической документацией.

	Представитель Исполнителя

___________________________

                                         
	Представители ПАО «АСЗ»:

Старший строитель __________________
Начальник ОТК _____________________
Начальник ОТИЗ____________________
Начальник Цеха_____________________
Представитель заказчика _____________
Инспектор РС ______________________
Директор по производству ПАО «АСЗ» 
	








1
ПАО «АСЗ»
